

DECISIONE DI CONTRARRE

VISTO

- Il D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36;
- Il comma 1 dell'art. 17 del D.Lgs 36/2023 *(Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte);*
- Il "Regolamento per il perfezionamento dei contratti sotto soglia D.lgs. 36 del 31.03.2023" (approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 24.07.2024);
- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione N° 14 del 21/10/2025 riguardante l'approvazione del progetto esecutivo ed avvio della procedura di appalto per la realizzazione di sondaggi per la ricerca idrica sotterranea in località Abbazia Sant'Emiliano nel comune di Sassoferrato.

SI DISPONE

di avviare la seguente procedura di affidamento :

Oggetto	INDAGINI FINALIZZATE ALLA VALUTAZIONE DELLA CONSISTENZA DELLE RISORSE IDRICHE SOTTERRANEE NEL BACINO DEL TORRENTE SENTINO – REALIZZAZIONE DI SONDAGGI PER LA RICERCA IDRICA SOTTERRANEA IN LOCALITÀ ABBAZIA SANT’EMILIANO - COMUNE DI SASSOFERRATO.							
CPV	45255110-3 - Lavori di costruzione di pozzi							
Codice CUP (se presente)	J91D22000500005							
Settore (ordinario/speciale)	SPECIALE							
Suddivisione in lotti	NO							
Area proponente	DIREZIONE GENERALE							
R.U.P.	Ing. Giacomo Balzani							
Direttore Lavori	Dott. geol. Mariano Tesei							
Resp. Fase affidamento	Dott.ssa Roberta Ragnetti							
Importo a base di gara	L’importo complessivo dell'appalto posto a base di gara è pari a € 371,818.17 oltre IVA : - di cui soggetto a ribasso € 367,885.17; - di cui costo per la sicurezza non soggetto a ribasso € 3,933.00;							
Durata	Il contratto avrà una durata massima di 125 gg							
Opzione rinnovo/proroga	Non prevista							
Valore massimo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs 36/2023	<div>Il valore massimo stimato dell’appalto, calcolato ai sensi dell’art. 14, comma 4, del D.Lgs 36/2023 è di 504.918,17 oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza ed al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, come risultante dalla seguente somma:</div> <table><tr><td>Importo a base di gara</td><td>€ 371,818.17</td></tr><tr><td>Accantonamento per imprevisti ed eventuali lavori in economia</td><td>€ 37,181.82</td></tr><tr><td>Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice</td><td>€ 95,918.18</td></tr></table>		Importo a base di gara	€ 371,818.17	Accantonamento per imprevisti ed eventuali lavori in economia	€ 37,181.82	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice	€ 95,918.18
Importo a base di gara	€ 371,818.17							
Accantonamento per imprevisti ed eventuali lavori in economia	€ 37,181.82							
Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice	€ 95,918.18							
Modalità di affidamento	Procedura negoziata con invito di almeno 5 Operatori Economici							
Criterio di Aggiudicazione	Offerta Economicamente Più Vantaggiosa							
Modalità di stipula del contratto (a corpo/a misura)	A Misura							

DECISIONE DI CONTRARRE

Condizioni di partecipazione -requisiti di ordine generale	Cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
Subappalto (se del caso, motivare quali prestazioni devono essere svolte dall'aggiudicatario)	È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023, l'aggiudicatario dovrà effettuare la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso della categoria prevalente.
Note/Motivazioni	Il criterio di aggiudicazione individuato è quello dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa, al fine di valorizzare gli aspetti tecnici e garantire la qualità dell'esecuzione in coerenza con gli obiettivi progettuali. La durata contrattuale è stimata sulla base del cronoprogramma progettuale. Il valore massimo dell'appalto include, in via cautelativa, possibili lavorazioni aggiuntive derivanti da imprevisti geologici. Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, sono ammesse modifiche contrattuali indipendentemente dall'importo, purché previste in modo chiaro e inequivocabile nei documenti di gara. L'accantonamento è pertanto conforme alla normativa, volto a garantire la flessibilità esecutiva e la continuità dell'intervento in virtù del principio del risultato.

CONSORZIO GORGOVIVO

Direttore Generale

(Giacomo Balzani)